Zmliuva ¢. Z-D-2022-000169-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

avsul

ade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Mi§kar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L

(dalej len ,,Viastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Zdruzenie obci Rajecka cyklotrasa
Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo u¢tu: SK65 0200 0000 0039 1756 4258

ICO: 51294826

zastupeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Peter Fiabane, predseda

opravne

na osoba vo veciach technickych: Ing. Michal Berger

(dalej len ,,Ziadatel )

(Viastni

Kedze

k a Ziadatel d’alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribuénej sustavy v zmysle zékona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike®). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej ststavy je zabezpetit spolahlivé, bezpetne a
uginné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpetit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej stistavy a distribuiciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je stii€ast'ou distribuénej stustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v glanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpeCenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Jiadatela zabezpetit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok @ sposobom uvedenym v tejto zmiuve prostrednictvom Dodavatela uréeneho Vlastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1259 - Rajecke Teplice, Poluvsie Prelozka NN siete -
cyklotrasa

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej &innosti: subjekt zo zoznamu dodavatefov  Z prekvaliﬁkaéného
systéemu Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.
Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroevnergetické montaze, s.T. 0. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len _Dodavatel)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskoér do 31.12.2023 Presny termin realizécie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
glanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K U.. Rajecké Teplice KNC a KNE: podfa technickeho
navrhu vid. Priloha €. 1 zmluvy

Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2 1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické riedenie
Prelozky, tvori neoddelitenu prilohu &. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladané cena realizacie Prelozky vycislena Vlastnikom na zaklade technickeho navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutognenie inzinierskej &innosti (dalej len PD 1CY)
Ziadatefom v zmysle &lanku 11l tejto zmluvy @ jej predlozenie Vlastnikovi na schvalenie.

2 2 |l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zaveretne prerokovanie a odsuhlasenie PD |

c) realizatna cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve O suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom;

e) realizécia Prelozky za podmienok @ sposobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
aradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevédzkovanie sariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC

Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukonceni prac na Prelozke sa uskutoéni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom

a Ziadatefom, Pprip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevédzkovanie
sariadeni v majetku SSD, ass. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis O prevzati a odovzdani diela”. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukonceni porealizaénej inzinierskej &innosti a majetkovoprévneho vysporiadania stavby sa

uskutogni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis

o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo iej dokonéenej asti)”.



Clanok II
Sucinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavézuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika v termine v zmysle ¢lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudacéné rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopravne vysporiada PreloZku

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe€enim PrelozZky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie PreloZzky na zéklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolo¢nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktord je opravnena zabezpelit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnt zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpi$e tato tretia strana, pri€om prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pogas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok il
Projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetdit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rie$enie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predioZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavere¢né prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za splneny aZ driom jej pisomného schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektove;
dokumentacie a inzinierskej ¢innosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do 31.12.2022 odo diia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny rad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene v8etky pravne tkony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmluvnu
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pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvne; pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislugného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat' Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich os6b v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

_ Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeci Ziadatel véetky povolenia vratane kolaudatneho rozhodnutia vo svojom
mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpe&i dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika adohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto ugelom Vlastnik poskytne
siadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeci
predmetné dohody je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
def omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani giastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu
skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuji predpokladanu cenu realizacie Prelozky vygislend Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vy&islenych nakladov predstavuje
sumu: 53 931,60,- EUR bez DPH.

Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku Kk tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin pinenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatefla,

b) podpis Zaveregného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zaverecnom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skuto&nej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nespinenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZzuje za rozvazovaciu
podmienku, ktoréa ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku ditu ich nesplnenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto élanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
stitastou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predioZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni



pred uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok vii
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dnia
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podra €lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavézuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu poc€as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dfa pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Viastnikom. Vlastnik ma pravo uréit iny
termin odstranenia vady, tento véak neméze byt kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto¢ne dotknuty narok Vlastnika na nahradu 8kody. Pokial zaruéna vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Viastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaru¢nymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimaline 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia PrelozZky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Viii
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit' Vlastnikovi kolaudagné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dria
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tato skutodnost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢élanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej spdsobilosti stavby, splneni v8etkych technickych pozZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odslhlasenie nemé Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi

Ziadatelom a Vlastnikom je povaZzovany za ukonéeny az po splneni v8etkych zmluvnych podmienok a

zavazkov Ziadatelom vodi Vlastnikovi.
. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealiza¢nych dokumentov v $tandarde Vlastnika,

- prva odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO* (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej u€elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore * TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

s Zxadatel zabezpeCi porealiza¢nu inziniersku ¢innost podla $tandardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaneho zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizaénu inziniersku &innost nezabezpe€i a nepredlozi doklady podla standardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukong&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.



5. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle €lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pric¢om pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej casti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — koépie uzavretych zmluv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatef
predloZi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vo¢i Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany
Vlastnika.

6. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukoncenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit’ Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodéavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (képia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2023 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podia schvaleného vecného Casoveho
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktord nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania Prelozky v termine
podia VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpeéit viozenie projektovej dokumentécie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za uéasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskutoéiiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeCnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil
Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusna dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolauda¢ného
rozhodnutia Vlastnikovi.



Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vo&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Z|adater takéto
nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznaované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatera“.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutePnosti“. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
,Zat'azené nehnutelnosti“).

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskutognenou na zéklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k ZataZzenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
sposobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na ZataZenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdu$né/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednougelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysie

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za G¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajtice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajlcich sa v zastavanom Uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpegit' Vlastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavéazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podra projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za ucelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Zze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a kopiu navrhu predloZi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizatného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpe&i uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v stiibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnu sudginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, uhrada odplaty za
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zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé poruSenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zéklade faktiry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.

Pre postdenie toho, &i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachéadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni ZataZenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zadklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v stlade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlav o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.
. Za uéelom splnenia z&véazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vys$sie uvedenych
vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajicim sthlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim stihlasom Viastnika. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poruSenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZuju za splnené dilom dorucenia origindlov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu Vlastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu suginnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich
doruéenia, av$ak iba za nasledujicich podmienok:
= Dorugené zmluvy budu vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto Clanku,
= Doru¢ené zmluvy budu doruéené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vsetkych priloh,
= Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu dorutené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podra tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit plni moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavézuje, ze zabezpeti na vlastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne

vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:



- do 12 mesiacov odo dita vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom uzemi obce,

pricom spbsob majetkovopravneho vysporiadania urci Ziadatelovi Vlastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pdévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi s najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat' pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukézatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

vlastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voéi Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na vlastné naklady.

9. V pripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci v termine podfa ods. 8 tohto ¢lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kaZzdy def omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolauda¢né rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakttru uhradit do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky dalsie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
$kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podlfa zmluvy Vlastnlkow vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podia Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"“), povinnost uhradit kompenza¢né platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru€enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie $tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
véetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzac¢nej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Zze Ziadatel zloZi peiiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
udet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto€na vySka nakladov na realizéciu PreloZky a termin
realizacie PrelozZky.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finan&nu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podra tejto zmluvy a inZiniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v§etkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vliastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2e MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonéi v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.
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. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefiazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XII
Vyssia moc \

Ak nastane situacia vy$$ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat’ v8etky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZuju o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocCas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany v8ak nie je vyluCena a termin
plnenia sa nepredlZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongeni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemonhla zabranit.

Za okolnosti vy$$ej moci si povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od voéle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zZivelné pohromy, prirodne
katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obgianska vojna, generéiny S$trajk, ale aj pripadne
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy3Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajlca vys$sie uvedené skuto¢nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania preloZzky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentécie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil viastnik podla €lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej vdodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi nadklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dfa jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti PreloZzky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyluéenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie PrelozZky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
$kody.

Clanok XIV
Odstuipenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$8ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.
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Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informéacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informacie vyslovne pisomne oznaéené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
informacie len , Dbverné informéacie), moze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informéacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, G¢tovnych, dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori si bud' viazani
véeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zdkonom alebo su
povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informéaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych strdn zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informéacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sldu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
Zmluvnou stranou od tretej osoby.

V8etky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a u€innosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych utdajov.
Ziadatel je podla &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Zze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na
jeho jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
véetkych vztahov so zmluvou -suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l. 13 Nariadenia
a o spracivani osobnych Udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a G€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v8ak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Z&kon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a tginnost diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii‘) je povinny zverejnit tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu vo vy$ke 30 EUR za kazdy aj zataty defi omeskania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zéklade faktary
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnu
pokutu, ktora Vlastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budi Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.
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5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlep$ej
moznej miere. Za tymto u¢elom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat’
o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalsimi i
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1 \
Obchodného zékonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

7. Zmluvné strany sa tymto zavézuju, ze budd dodrZiavat zavazok mi&anlivosti na zaklade zékona ¢.

18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavézuju, ze citlivé informacie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo v&eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

8. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

9. Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi jedno a Viastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dna: 16 -03- 2021 v ZEINE . dpa: 79 -02- N
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. ZdruzZenie obci Rajecka cyklotrasa

doslovenska distribuéna
ciova spolotnost

#ina Ve
: /&1- , - \( [/\\J

) \

/" Ing. Milan Migkar Mgr. Peter Fiabane *\
povereny riadenim predseda
divizie energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodévatelov z prekvalifikatného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realiz4cie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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36177245

Radlinského 17/B 052 01 Spisska Nova Ves

Ing. Tomas Mikluscak, PhD.

» tmas.miIuscak@bbfelektro.sk

0905 461 433

51969777

Jasefiova 3223/34, 010 01 Zilina

Ing. Stefan Bind

bino@bino.sk

0903 503 744

s - Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
44193653 |Bystrick ta 5646/55B, 034 01 R berok
ysticka cesta / uzombero Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
36725463 [Stavbarov 12, 971 01 Prievidza Mario Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
Rakytovska cesta 130 ”
36788 . Mi - g i
121 974 05 Banské Bystrica Ing. Miroslav Suster - konatel [susterm@nextra.sk 0905 408 469
. 043/4223378
36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Mart Ing. Bohuslav Balk bbalko@stonline.sk
obotnicka 6 artin ng. Bohuslav Balko alko@stonline.s| 0905 801 054
36541486 |M.M. Hod?u 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
36426768 |Zadvodska cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062
| 5 in Si - f | I .sk
|ELSPOL-SK, s.r.0. 36433721 |tudovita Stara 778/46, 029 01 Namestovo Martin Simurda - konatel  |elspolno@elspolno.s 0905 104 028
| Zuzana Majdova asistentka asistentka@elspolno.sk
| ELZA - ElektromontaZny zavod |3, 35,909 |Razianska 162, 831 54 Bratislava Ing. Marian Boroda¢ efzaba@elza.sk 0905 605 321
_|Bratislava a. s. elzaza@elza.sk
_ |ENData, s.r.0. 46307303 |Polanova 1578/37,029 01 Némestovo Ing. Tomas Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
Mgr. i itova
ENERGA s.r.0. 50778501 [Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina e Lenlfa Martlnlfovmova obchod@energaza.sk 0948 728 112
| obchodné oddelenie
5 rti - I
|EPM TRADE, s.r.0. 47531142 |Horky 316,010 04 Zilina Martin Pallaghy:- konate epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
| Martina Murarikova
| Milan Harag 0905 509 163
.r.o. 36306231 |972 24 Diviacka Nova 2 | lus.
| Esta plus, s.r.o iviacka Nova Ves 9 peter Suchort estaplus@estaplus.eu 046/5464131
.sk
1EUB, s.r.0 44736339 |Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulé¥  |Pavol Kubaf - konatel :‘n“fzz;giuj(s 0907 434 347
0905 223 871
- .r.0. 46736417 |Rakytovska cest: 97 Banska i Ing. P ac t.sk
EV-mont, s.r.o akytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica ng. Peter Varacek evmont@evmont.s 048/4143610
GALTON spol. s r.o. 47657243 ). M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
|Ing. Peter Jana&ek - ELEKTRO 32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazska Bystrica Ing. Peter Janadek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
9 [INPREL, s.r.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Presov Ing. Martin Gadpar gaspar@inprel.sk 0915 449 662
|KOVLER s.r.o. 47970090 [Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovac - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
| . Mi s - [ las@liv-epi.
[Liv - EPI, s.r.0. 35745401 |Trencianska 56/F, 821 09 Bratislava g Mishallakis=kanace? |halas@luspish 0905 861 243
| Lucia Fiolekova asistentka fiolekova@liv-epi.sk
| . i A Marek Michtalik (ml.) : 0905 537 707
| htalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, 028 01 Trst : 1.
| Marek Michtalik S Bl 1063/ TStEng Milan Michtalik (st.) S 0917 311 116
616532 9. méja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. Jan Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
35820745 Chrenovska 32 Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinova gabriela.hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
36404781 |Podzavoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
MONDEZ, s.r.0. 44114311 [Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondrusek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
| 0907173538
OSMONT elektromontézZe s. r. 0.|46417893 |Mladeznicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie :
| M. R. Stefanika 2587/7
|zari isi ( j 77181 s il.
zarladem silnopridovej 47718188 960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Polacikova asistentka@ petrostav.sk 0908 208 507
041/4325242
31608230 |Sladkoviova 1972, 022 01 Cad Miroslav Klec¢k: | t@stonline.sk
; adkovitova 1972, 022 01 Cadaca iroslav Kle¢ko prelmont@stonline.s 0905 461 987
|PROENERGS s.r.0. 36693481 (K Surdoku 8434, 080 01 PreSov Ing. Jaroslav Halecka proenergs@ proenergs.sk 051/4557856
PROEX Zilina, s.r.0. 31569242 |Rajecka 17,010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
REMOP, s.r.o0. 47943670 [Povina 99 ,Povina 023 33 Marian Barc¢ik remopsro@gmail.com 0948 528 406
|REVMONT Prievidza, s.r.0. 53598865 |Priemyselna 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
£ SLENER, S.r.0. 47375396 |Trnavska 18,010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 0905 923 478
6 [SLOVENERGY, s. . 0. 44172087 |M. R. Stefénika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel slovenergy@slovenergy.sk 0918 634 511
|SOKA s.r.0. 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banska Bystrica Jog: Hott Kovie -konatel' | Kovaic@soka sk gaastat A
Michal Sebo sebo@soka.sk
|SPEMA monts.r.o. 35939052 |Miloslavov 414, 900 42 Dunajské Luzna Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
j STO, s.r.o. 36059901 |Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezdk stozh@stozh.sk Ibezak@stozh.sk ?F?O:ei;f)467
7 . o , vemco1234@gmail.com
VeMco, s.r.o. 35836911 |M.R.Stefanika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milo$ Vesely - konatel X 0905 322 066
| info@vemco.sk
| ) ludanyi@voltatech.sk,
| Kore$ponden¢nd adresa: Ing. Robert Ludanyi, Ing. 0905 785 345
| AS. 48237761 lak Itatech.sk,
[ /OLTATEER A5 Radlinského 28, 052 01 Spiska Nové Ves Pavlk, Ing. Javorsky paviak@voltatech:s 0905 563 107
javorsky@voltatech.sk
runa
VUE, as 1450474 |0 TUANA 5 Ing. Katarina Sivékova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75

918 64 Trnava




